

| Projekt: | | 13404 Neubau Sportzentrum Woldegk | | | | | Seite 1 | |
|------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | KS-8 nach DIN 276:2018 | | | | | 10.10.2024 | |
| Kostengruppe | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GB Netto | Mwst 19% | GB Brutto | |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | |
| 210 | Herrichten | | | | | | | |
| Pos 0001 | Herrichten | 1,000 | psch | 49.500,00 € | 49.500,00 € | 9.405,00 € | 58.905,00 € | |
| Summe 210 | Herrichten | | | | 49.500,00 € | 9.405,00 € | 58.905,00 € | |
| 220 | Öffentliche Erschließung | | | | | | | |
| Pos 0001 | Öffentliche Erschließung | 1,000 | psch | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1.900,00 € | 11.900,00 € | |
| Summe 220 | Öffentliche Erschließung | | | | 10.000,00 € | 1.900,00 € | 11.900,00 € | |
| Summe 200 | Vorbereitende Maßnahmen | | | | 59.500,00 € | 11.305,00 € | 70.805,00 € | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | | | | | | | |
| 310 | Baugrube/Erdbau | | | | | | | |
| Pos 0001 | Baugrube / Erdbau | 2.000,000 | m³BGI | 44,00 € | 88.000,00 € | 16.720,00 € | 104.720,00 € | |
| Summe 310 | Baugrube/Erdbau | | | | 88.000,00 € | 16.720,00 € | 104.720,00 € | |
| 320 | Gründung, Unterbau | | | | | | | |
| Pos 0001 | Gründung, Unterbau | 1.251,000 | m²GRF | 372,00 € | 465.372,00 € | 88.420,68 € | 553.792,68 € | |
| Summe 320 | Gründung, Unterbau | | | | 465.372,00 € | 88.420,68 € | 553.792,68 € | |
| 330 | Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen | | | | | | | |
| Pos 0001 | Außenwände / vertikal außen | 1.030,000 | m²AW | 600,00 € | 618.000,00 € | 117.420,00 € | 735.420,00 € | |

| Projekt: 13404 Neubau Sportzentrum Woldegk | | | | | | | Seite 2 |
|--|--|-----------|--------------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| KS-8 nach DIN 276:2018 | | | | | | | 10.10.2024 |
| Kostengruppe | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GB Netto | Mwst 19% | GB Brutto |
| Summe 330 | Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen | | | | 618.000,00 € | 117.420,00 € | 735.420,00 € |
| 340 | Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen | | | | | | |
| Pos 0001 | Innenwände / vertikal innen | 1.180,000 | m ² IWF | 315,00 € | 371.700,00 € | 70.623,00 € | 442.323,00 € |
| Summe 340 | Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen | | | | 371.700,00 € | 70.623,00 € | 442.323,00 € |
| 360 | Dächer | | | | | | |
| Pos 0001 | Dächer | 1.251,000 | m ² DAF | 580,00 € | 725.580,00 € | 137.860,20 € | 863.440,20 € |
| Summe 360 | Dächer | | | | 725.580,00 € | 137.860,20 € | 863.440,20 € |
| 380 | Baukonstruktive Einbauten | | | | | | |
| Pos 0001 | Baukonstruktive Einbauten | 1.251,000 | m ² BGF | 18,50 € | 23.143,50 € | 4.397,27 € | 27.540,77 € |
| Summe 380 | Baukonstruktive Einbauten | | | | 23.143,50 € | 4.397,27 € | 27.540,77 € |
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | | | | | |
| Pos 0001 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | 1.251,000 | m ² BGF | 66,00 € | 82.566,00 € | 15.687,54 € | 98.253,54 € |
| Summe 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion | | | | 82.566,00 € | 15.687,54 € | 98.253,54 € |
| Summe 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | | | | 2.374.361,50 € | 451.128,69 € | 2.825.490,19 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1.251,000 | m ² BGF | 91,50 € | 114.466,50 € | 21.748,64 € | 136.215,14 € |

Projekt: 13404 Neubau Sportzentrum Woldegk

 Seite 3
 10.10.2024

KS-8 nach DIN 276:2018

| Kostengruppe | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GB Netto | Mwst 19% | GB Brutto |
|------------------|---|-----------|---------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Summe 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | | | 114.466,50 € | 21.748,64 € | 136.215,14 € |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Wärmeversorgungsanlagen | 1.251,000 | m²BGF | 85,00 € | 106.335,00 € | 20.203,65 € | 126.538,65 € |
| Summe 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | | | 106.335,00 € | 20.203,65 € | 126.538,65 € |
| 430 | Raumluftechnische Anlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Raumluftechnische Anlagen | 1.251,000 | m²BGF | 66,00 € | 82.566,00 € | 15.687,54 € | 98.253,54 € |
| Summe 430 | Raumluftechnische Anlagen | | | | 82.566,00 € | 15.687,54 € | 98.253,54 € |
| 440 | Elektrische Anlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Elektrische Anlagen | 1.251,000 | m²BGF | 166,00 € | 207.666,00 € | 39.456,54 € | 247.122,54 € |
| Summe 440 | Elektrische Anlagen | | | | 207.666,00 € | 39.456,54 € | 247.122,54 € |
| 450 | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Kommunikationstechnische Anlagen | 1.251,000 | m²BGF | 28,50 € | 35.653,50 € | 6.774,17 € | 42.427,67 € |
| Summe 450 | Kommunikations-, sicherheits- und info | | | | 35.653,50 € | 6.774,17 € | 42.427,67 € |
| 470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Nutzungsspezifische Anlagen | 1.251,000 | m²BGF | 1,50 € | 1.876,50 € | 356,54 € | 2.233,04 € |
| Summe 470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstech | | | | 1.876,50 € | 356,54 € | 2.233,04 € |
| 480 | Gebäude- und Anlagenautomation | | | | | | |
| Pos 0001 | Gebäude- und Anlagenautomation | 1.251,000 | m²BGF | 28,50 € | 35.653,50 € | 6.774,17 € | 42.427,67 € |

Projekt: 13404 Neubau Sportzentrum Woldegk

Seite 4
10.10.2024

KS-8 nach DIN 276:2018

| Kostengruppe | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GB Netto | Mwst 19% | GB Brutto |
|----------------------|---|-----------|---------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Summe 480 | Gebäude- und Anlagenautomation | | | | 35.653,50 € | 6.774,17 € | 42.427,67 € |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | | | | | |
| Pos 0001 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | 1.251,000 | m²BGF | 1,00 € | 1.251,00 € | 237,69 € | 1.488,69 € |
| Summe 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anla | | | | 1.251,00 € | 237,69 € | 1.488,69 € |
| Summe 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | 585.468,00 € | 111.238,92 € | 696.706,92 € |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | | | | | | |
| Pos 0001 | Außenanlagen und Freiflächen | 2.487,000 | m²AF | 160,00 € | 397.920,00 € | 75.604,80 € | 473.524,80 € |
| Summe 500 | Außenanlagen und Freiflächen | | | | 397.920,00 € | 75.604,80 € | 473.524,80 € |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | | |
| Pos 0001 | Ausstattung und Kunstwerke | 1.251,000 | m²BGF | 69,00 € | 86.319,00 € | 16.400,61 € | 102.719,61 € |
| Summe 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | 86.319,00 € | 16.400,61 € | 102.719,61 € |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | | |
| Pos 0001 | Baunebenkosten | 1.251,000 | m²BGF | 524,00 € | 655.524,00 € | 124.549,56 € | 780.073,56 € |
| Summe 700 | Baunebenkosten | | | | 655.524,00 € | 124.549,56 € | 780.073,56 € |
| Summe Projekt | | | | | 4.159.092,50 € | 790.227,58 € | 4.949.320,08 € |

